
Stavba: ZŠ Sl.Lupča SO01 Technológia

Objekt: 

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 29. 9. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV      

1 Zemné práce      

1 221 113107141.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 
asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,12500t   m2 41,000

2 R 113307122.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 
mm,  -0,23500t   m2 41,000

3 R 131201101.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 
m3   m3 38,000

4 R 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. 
Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 38,000

5 R 132201101.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 
m3   m3 2,340

6 R 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh 
šírky do 600 mm zapažených i nezapažených 
s urovnaním dna v hornine 3   m3 2,340

7 R 132201201.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 
100m3   m3 46,400

8 R 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 
nad 600 do 2 000 mm zapaž. i 
nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 46,400

9 R 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 
na vzdialenosť do 3000 m   m3 32,370

10 R 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m   m3 226,590

11 R 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 
tr.1-4 do 100 m3   m3 32,370

12 R 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   m3 63,470

13 R 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 
1 až 4 bez prehodenia sypaniny   m3 9,640

14 583 583310003200.S Štrkopiesok frakcia 0-32 mm   t 16,388

4 Vodorovné konštrukcie      

15 R 451541111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm   m3 4,500

16 R 451573111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 
63 mm   m3 7,230

17 R 452311151.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom 
výkope tr. C 25/30   m3 6,000

5 Komunikácie      

VÝKAZ VÝMER
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18 R 566902213.S

Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 
štrkopieskom, po zhutnení hr. 200 mm   m2 41,000

8 Rúrové vedenie      

19 R 721171110.R
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové 
D 125 mm -/vrátane tvaroviek/   m 41,000

20 R 722172113.R
Potrubie z plastických rúr HDPE  32x2 (DN 
25)   m 6,000

21 R 892233111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia 
DN od 40 do 70   m 6,000

22 R 892241111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové 
skúšky vodovodného potrubia DN do 80   m 6,000

23 R 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm   m 41,000

24 R A520080pc
IVAR.RAIN BASIC CU-5000 - ELCU-5000l 
plastová nádoba na využitie dažďovej vody   ks 2,000

25 R 503150100pc

DAB.ACTIVE SWITCH ( ACTIVE SWITCH 
30/50 M systém na využitie dažďovej vody 
*AD* )   ks 1,000

26 R 101.155.90 pc
Cyklónový odkaľovací filter 10" - 1"F *AF* 
GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP   ks 1,000

27 R 899721131.S
Označenie vodovodného potrubia bielou 
výstražnou fóliou   m 3,000

28 R 899721132.S
Označenie kanalizačného potrubia hnedou 
výstražnou fóliou   m 41,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie      

29 R 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a 
hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km   t 6,500

30 R 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 
km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny   t 45,500

31 R 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre 
vodorovnú dopravu sutiny   t 6,500

32 R 979089212.S

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), 
ostatné   t 6,500

99 Presun hmôt HSV      

33 R 998276101.S

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr 
z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
výkope   t 114,719

PSV Práce a dodávky PSV      

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia      

34 R 721242115.S
Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny 
DN 100   ks 5,000

35 R 998721201.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 
objektoch výšky do 6 m   %
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HZS Hodinové zúčtovacie sadzby      

36 R HZS000113.R

Stavebno montážne práce náročné ucelené - 
odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu 
viac ako 8 hodín.../práce nezahrnuté 
položkami, nepredvídané práce ,napojenie 
potrubia a pod.../   hod 96,000

OST Ostatné      

37 R OST000114.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť -uvedenie zariadenia do prevádzky 
a vyskúšanie  (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 
hodín   hod 24,000

Celkom   
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