VYKAZ VYMER

Stavba: ZS Sl.Lupéa SO01 Technolégia
Objekt:
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 29.9. 2022
X . N . Mnozstvo Cena
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2
1221 113107141.8 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t m2 41,000
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200
2R 113307122.S mm, -0,23500t m2 41,000
Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100
3R 131201101.S m3 m3 38,000
Hibenie nezapaZenych jam a zarezov.
4R 131201109.S Priplatok za lepivost horniny 3 m3 38,000
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100
5R 132201101.S m3 m3 2,340
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh
Sirky do 600 mm zapazenych i nezapazenych
6 R 132201109.S s urovnanim dna v hornine 3 m3 2,340
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do
7R 132201201.S 100m3 m3 46,400
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §.
nad 600 do 2 000 mm zapaz. i
8 R 132201209.S nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 m3 46,400
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
9R 162501102.S na vzdialenost do 3000 m m3 32,370
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3,
priplatok k cene za kazdych dalSich a
10 R 162501105.S zacatych 1000 m m3 226,590
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin
11 R 167101101.S tr.1-4 do 100 m3 m3 32,370
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
12 R 174101001.S ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 63,470
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin
13 R 175101101.S 1 az 4 bez prehodenia sypaniny m3 9,640
14 583 583310003200.S  Strkopiesok frakcia 0-32 mm t 16,388
4 Vodorovné konstrukcie
LéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
15 R 451541111.8 otvorenom vykope zo $trkodrvy 0-63 mm m3 4,500
L6zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do
16 R 451573111.S 63 mm m3 7,230
Dosky, bloky, sedla z betonu v otvorenom
17 R 452311151.S vykope tr. C 25/30 m3 6,000

Komunikacie
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Vyspravenie podkladu po prekopoch
inZinierskych sieti plochy nad 15 m2
18 R 566902213.S Strkopieskom, po zhutneni hr. 200 mm m2 41,000
8 Ruarové vedenie
Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové
19 R 721171110.R D 125 mm -/vratane tvaroviek/ m 41,000
Potrubie z plastickych rar HDPE 32x2 (DN
20 R 722172113.R 25) m 6,000
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia
21 R 892233111.S DN od 40 do 70 m 6,000
Ostatné prace na rarovom vedeni, tlakové
22 R 892241111.S skusky vodovodného potrubia DN do 80 m 6,000
23 R 892311000.S Skuska tesnosti kanalizacie D 150 mm m 41,000
IVAR.RAIN BASIC CU-5000 - ELCU-5000I
24 R A520080pc plastova nadoba na vyuzitie dazdovej vody ks 2,000
DAB.ACTIVE SWITCH ( ACTIVE SWITCH
30/50 M systém na vyuzitie dazdovej vody
25 R 503150100pc *AD*) ks 1,000
Cyklénovy odkalovaci filter 10" - 1"F *AF*
26 R 101.155.90 pc GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP ks 1,000
Oznacenie vodovodného potrubia bielou
27 R 899721131.S vystraznou féliou m 3,000
Oznacenie kanalizaéného potrubia hnedou
28 R 899721132.S vystraznou féliou m 41,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a
29 R 979082213.S hrubym urovnanim na vzdialenost do 1 km t 6,500
Priplatok k cene za kazdy dalSi aj zacaty 1
30 R 979082219.S km nad 1 km pre vodorovnu dopravu sutiny  t 45,500
Nakladanie na dopravné prostriedky pre
31 R 979087212.S vodorovnu dopravu sutiny t 6,500
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi,
uholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ),
32 R 979089212.S ostatné t 6,500
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre rurové vedenie hibené z rur
z plast., hmét alebo sklolamin. v otvorenom
33 R 998276101.S vykope t 114,719
PSV Prace a dodavky PSV
721 Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia
Lapac streSnych splavenin zo Sedej liatiny
34 R 721242115.S DN 100 ks 5,000
Presun hmét pre vnutornu kanalizaciu v
35 R 998721201.S objektoch vysky do 6 m %
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HZS Hodinové zuctovacie sadzby
Stavebno montazne prace naro¢né ucelené -
odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu
viac ako 8 hodin.../prace nezahrnuté
polozkami, nepredvidané prace ,napojenie
36 R HZS000113.R potrubia a pod.../ hod 96,000
OST Ostatné
Stavebno montazne prace najnarocnejsie na
odbornost -uvedenie zariadenia do prevadzky
a vyskusanie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8
37 R 0OST000114.S hodin hod 24,000

Celkom
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